УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по экономике и финансам
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»

_____ А.В. Зубков
«18» октября 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/492 15.10.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-286 в г. Архангельске с установкой в РУ-0,4 кВ дополнительной линейной панели (ООО «Прайм Инвест», 15-02856А/16 от 09.09.2016)» (ИП 000-11-1-03.32-2529).

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 43.2 (Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ)

ОКПД2: 43.21 (Работы электромонтажные)

Решение о проведении простой закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-286 в г. Архангельске с установкой в РУ-0,4 кВ дополнительной линейной панели (ООО «Прайм Инвест», 15-02856А/16 от 09.09.2016)» (ИП 000-11-1-03.32-2529) было принято на основании письма ПО «АЭС» филиала «Архэнерго» №МР2/1-1/08-21/1270 от 01.10.2018 «О проведении внеплановой закупки» в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №15-02856А/16 от 09.09.2016 с ООО «Прайм Инвест».

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Архсвет»;
2. ООО «ЭнергоСфера»;
3. ООО «Элфак»;
4. ООО «Энерготехаудит»;
5. ООО «Помор Энерго»;
6. ООО «Электросети»;
7. ООО «Энерком-строй»;
8. ООО «Строймонтаж»;
9. ООО «Энергия Севера»;
10. ООО «Архпромэлектро»;
11. ООО «Стройдвинсервис»;

12. ООО «Версус-М»;
13. АО «Электромонтаж».

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 03.10.2018 по 09.10.2018.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-286 в г. Архангельске с установкой в РУ-0,4 кВ дополнительной линейной панели (ООО «Прайм Инвест», 15-02856А/16 от 09.09.2016)» (ИП 000-11-1-03.32-2529).

Срок выполнения строительно-монтажных работ: три месяца с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **135,49 тыс. руб. без НДС.**

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на выполнение строительно-монтажных работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

На основании п. 7.5.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (если при проведении любой конкурентной закупки была предоставлена только одна заявка, однако проведение новых процедур закупок нецелесообразно, а предоставленная заявка приемлема и соответствует требованиям, закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, подавшим такую заявку) предлагается признать победителем простой закупки на выполнение СМР по объекту «Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-286 в г. Архангельске с установкой в РУ-0,4 кВ дополнительной линейной панели (ООО «Прайм Инвест», 15-02856А/16 от 09.09.2016)» (ИП 000-11-1-03.32-2529) **ООО «Стройдвинсервис» (ИНН 2901235322).**

Принято решение заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-286 в г. Архангельске с установкой в РУ-0,4 кВ дополнительной линейной панели (ООО «Прайм Инвест», 15-02856А/16 от 09.09.2016)» (ИП 000-11-1-03.32-2529) с **ООО «Стройдвинсервис» (ИНН 2901235322),** на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-286 в г. Архангельске с установкой в РУ-0,4 кВ дополнительной линейной панели (ООО «Прайм Инвест», 15-02856А/16 от 09.09.2016)» (ИП 000-11-1-03.32-2529).

Стоимость договора: 153 400 (Сто пятьдесят три тысячи четыреста) рублей в том числе НДС 23 400 (Двадцать три тысячи четыреста) рублей.

Срок выполнения работ: три месяца с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**
17.10.2018

Приложение к аналитической записке

от 15.10.2018 № 13/2-07/492

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-286 в г. Архангельске с установкой в РУ-0,4 кВ дополнительной линейной панели (ООО «Прайм Инвест», 15-02856А/16 от 09.09.2016)» (ИП 000-11-1-03.32-2529).

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика	Срок поставки, предложенные участником	Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС				
1	ООО «Стройдвинсервис»	2901235322	290101001	130,0	153,4	3 месяца с момента подписания Договора на СМР с учетом времени работы приемочной комиссии	3 месяца с момента подписания Договора на СМР с учетом времени работы приемочной комиссии	в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ	Микро предприятие
2	ООО «Помор Энерго»	2901237714	290101001	Получен отказ от участника					
3	«ЭнергоСфера»	2901252374	290101001	Получен отказ от участника					

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**