УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«____» ____29.12____ 2018 г.

# Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/787

27.12.2018

**1. Общая информация о закупке:**

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 8 ВЛ-10-141-07 (№ 5), Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, (РТРС, ФГУП, Архангельский ОРТПЦ Дог: №15-01656П/18 от 22.10.2018)» (ИП 002-14-2-01.32-2050) для нужд производственного отделения «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 71.12 (Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях)

ОКПД2: 71.12 (Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги)

Решение о проведении простой закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 8 ВЛ-10-141-07 (№ 5), Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, (РТРС, ФГУП, Архангельский ОРТПЦ Дог:№15-01656П/18 от 22.10.2018)» (ИП 002-14-2-01.32-2050) для нужд производственного отделения «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании письма № МР2/1-3/08-05/683 от 06.12.2018, в соответствии с планом закупок на 2018 год (номер закупки в АИЗ УЗД 18К0110020, номер лота 0150), в связи с необходимостью выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Элфак»;
2. ООО «Энерком-Строй»;
3. ООО «Энергостройпроект»;
4. ООО «СтройЭнергоСети»;
5. ООО «ВПСК».

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 17.12.2018 по 21.12.2018.

**2. Основная информация, изложенная в запросе:**

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 8 ВЛ-10-141-07 (№ 5), Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, (РТРС, ФГУП, Архангельский ОРТПЦ Дог: №15-01656П/18 от 22.10.2018)» (ИП 002-14-2-01.32-2050) для нужд производственного отделения «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок выполнения работ: один месяц с момента подписания договора на ПИР, с учетом времени согласования проектно-сметной документации.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **176,19521 тыс. руб. без НДС.**

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на выполнение проектно-изыскательских работ приложены к уведомлению о простой закупке.

**3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.**

**4. Итог закупки:**

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 8 ВЛ-10-141-07 (№ 5), Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, (РТРС, ФГУП, Архангельский ОРТПЦ Дог: №15-01656П/18 от 22.10.2018)» (ИП 002-14-2-01.32-2050) для нужд производственного отделения «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» предоставлено **ООО «Версус-М» (ИНН 2901226159).**

Принято решение заключить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 8 ВЛ-10-141-07 (№ 5), Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, (РТРС, ФГУП, Архангельский ОРТПЦ Дог: №15-01656П/18 от 22.10.2018)» (ИП 002-14-2-01.32-2050) для нужд производственного отделения «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с **ООО «Версус-М» (ИНН 2901226159),** на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 8 ВЛ-10-141-07 (№ 5), Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, (РТРС, ФГУП, Архангельский ОРТПЦ Дог: №15-01656П/18 от 22.10.2018)» (ИП 002-14-2-01.32-2050)

для нужд производственного отделения «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 168 000 (Сто шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: один месяц с момента подписания договора на ПИР, с учетом времени согласования проектно-сметной документации.

Дата начала выполнения проектно-изыскательских работ: 25.01.2019.

Дата окончания выполнения проектно-изыскательских работ: 25.02.2019.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

**Технический секретарь** **Е.А. Лёхова**

29.12.2018

Приложение к аналитической записке

от 27.12.2018 № 13/2-07/787

**Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки**

**Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 8 ВЛ-10-141-07 (№ 5), Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, (РТРС, ФГУП, Архангельский ОРТПЦ Дог: №15-01656П/18 от 22.10.2018)» (ИП 002-14-2-01.32-2050) для нужд производственного отделения «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».**

| № п/п | Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты) | ИНН | КПП | Цены заявок, тыс. руб. | | Срок выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика | Срок поставки, предложенные участником | | | Условия оплаты | Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | без НДС | с НДС | | | Начало | Окончание | | |
| 1 | ООО «Элфак» | 2921005285 | 292101001 | 172,69315 | 207,23178 | Один месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД | Один месяц | 25.01.2019 | 25.02.2019 | 30 календарных дней | Микропредприятие |
| 2 | ООО «Версус-М» | 2901226159 | 290101001 | 140,00 | 168,000 | | Один месяц | 25.01.2019 | 25.02.2019 | 30 календарных дней | Микропредприятие |
| 3 | ООО «Стройэнергосети» | 3525262192 | | Предоставлен отказ от участия в простой закупке | | | | | | | Малое предприятие |
| 4 | ООО «Энергостройпроект» | 2901129363 | 290101001 | Предоставлен отказ от участия в простой закупке | | | | | | | Микропредприятие |
| 5 | ООО «Энерком-строй» | 2901089400 | 290101001 | Предоставлен отказ от участия в простой закупке | | | | | | | Малое предприятие |
| 6 | ООО «ВПСК» | 3525294420 | 352501001 | Предоставлен отказ от участия в простой закупке | | | | | | | Малое предприятие |

**Технический секретарь** **Е.А. Лёхова**

29.12.2018