УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«__» 09 2017 г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

г. Архангельск
№13/2-07/429

07.09.2017

1. Общая информация о закупке:

Наименования лота (закупки): оказание услуг по предоставлению VPN канала для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

ОКВЭД2: 61.90.

ОКПД2: 61.90.

Решение о проведении простой закупки для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» принято на основании служебной записки УКиТАСУ «о согласовании проведения закупки» от 11.07.2017 №МР2/1/15/3-05/1626СЗ, в соответствии с планом закупок на 2017 год номер закупки 17Т0410020 номер лота 0018, в связи с необходимостью обеспечения организации цифрового канала связи передачи данных в ЦУС и Архангельского РДУ.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления «О проведении простой закупки» электронной почтой были направлены следующим контрагентам:

1. ООО «АТК»,
2. ПАО «ВымпелКом»,
3. ПАО «МТС»,
4. ПАО «Ростелеком»,
5. ООО «Т2 Мобайл»,
6. ПАО «Мегафон».

Дополнительно уведомление о простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru в разделе “Закупки» с 04.08.2017 по 11.08.2017.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименования закупки: оказание услуг по предоставлению VPN канала для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Сроки оказания услуг: с 20 сентября 2017 по 19 сентября 2018;

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: по предложенным единичным расценкам на сумму не более 166,80 тыс. руб. без НДС.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и анализ предложений потенциальных контрагентов по данному виду услуг.

Условия оплаты: в течение 85 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке оказанных услуг и на основании выставленного счета.

Техническое задание и проект договора на поставку приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой / мелкой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на оказание услуг по предоставлению VPN канала для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» - ПАО «Мегафон» (ИНН 7812014560)

Принято решение заключить договор на оказание услуг по предоставлению VPN канала для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с ПАО «Мегафон» (ИНН 7812014560) на следующих условиях:

Предмет договора: оказание услуг по предоставлению VPN канала для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 88 570 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 13510 (тринадцать тысяч пятьсот десять) рублей 80 копеек.

Сроки оказания услуг: с 20 сентября 2017 по 19 сентября 2018.

Условия оплаты: в течение 85 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке оказанных услуг и на основании выставленного счета.

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**

11.09.2017

Приложение к аналитической записке
13/2-07/429 от 07.09.2017

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименования лота (закупки): оказание услуг по предоставлению VPN канала для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

№ п/п	Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб.		Срок (поставки товаров/ выполнения работ/ оказания услуг) (ДД.ММ.ГГГГ)		Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС	Начало	Окончание		
1	ООО «Компания ТрансТелеКом»	7709219099	770301001	136,488	161,05584	20.09.2017	19.09.2018	85 дней	нет
2	ПАО «Мегафон»	7812014560	290131001	75,060	88,57080	20.09.2017	19.09.2018	85 дней	нет
3	ПАО «Ростелеком»	7707049388	290143001	132,672	156,55296	20.09.2017	19.09.2018	85 дней	нет
4	ПАО «МТС»	Отказ от участия	-	-	-	-	-	-	-
5	ООО «АТК»	Отказ от участия	-	-	-	-	-	-	-

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**