УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Генерального директора -
директор филиала

_____ А.Л.Кашин

«__» 17.06 2016 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№13/2-07/231 «10» июня 2016 года

В голосовании приняли участие:

Председатель комиссии:
Кашин А.Л. - заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Члены комиссии:
Федотов Н.П. - первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;
Рикамов Р.Р. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Привлеченные эксперты:
Дудоров А.В. - директор производственного отделения «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;
Боровик Д.В - заместитель начальника службы безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;
Фетин Д.А. - начальник управления эксплуатации филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;
Лобов С.В. - начальник отдела конкурсных закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Технический секретарь комиссии:
Лёхова Е.А. - инженер 2 категории отдела конкурсных закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Официальная публикация уведомления о простой закупке на выполнение работ по ремонту стоек железобетонных опор ВЛ-110 кВ «Обозерская-Кодино» для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» была размещена на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки» с 25.05.2016 по 06.06.2016. Дополнительно уведомление о проведении простой закупки от 30.05.2016 № 21/1-08/4734 было направлено по электронной почте следующим контрагентам:

1. ООО «НПП «Лабиринт»;
2. ОАО «ГУП «Экономика»;
3. ЗАО МХ «ПромКлюч»;

4. ООО «Строймонтаж».

На участие в простой закупке поступило три предложения согласно таблице:

Наименование подрядчика	Предмет работ	Соответствие предлагаемых работ предмету запроса	Плановая цена лота, тыс.руб. без НДС	Предлагаемая цена работ, тыс.руб. без НДС	Срок выполнения Заказчика	Срок выполнения Подрядчика	Опыт выполнения работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО «Центр декоративного камня»	Ремонт стоек железобетонных опор ВЛ-110 кВ «Обозерская - Кодино» для нужд ПО «Плесецкие электрические сети»	да	420,000	419,89200	июнь-август 2016 г.	июнь – август 2016 г.	да	-
ООО «НПП «Лабиринт»		да		419,84180		июнь – август 2016 г.	да	-
ООО «Строймонтаж»		да		420,00000		июнь – август 2016 г.	да	-

Вывод: Предлагается признать победителем простой закупки на выполнение работ по ремонту стоек железобетонных опор ВЛ-110 кВ «Обозерская-Кодино» для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» **ООО «НПП «Лабиринт»** по следующим причинам:

- наименьшая стоимость предложения участника;
- предложение участника в полном объеме удовлетворяет техническим требованиям Заказчика.

И заключить договор подряда на следующих условиях:

- стоимость работ составляет 495 413,32 (Четыреста девяносто пять тысяч четыреста тринадцать) рублей 32 копейки, в т.ч. НДС 18 % 75 571 (Семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 52 копейки.
- оплата работ производится в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на основании выставленного счета.

Технический секретарь комиссии:
Инженер 2 категории ОКЗ УЛиМТО филиала Е.А. Лёхова