УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«27» ноября 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/646 21.11.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: поставка материалов прокладочных, РТИ для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка не относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 22.19 (Производство прочих резиновых изделий)

ОКПД2: 22.19 (Изделия из резины прочие)

Решение о проведении простой закупки на поставку материалов прокладочных, РТИ для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании письма ОМТО ПО «АЭС» 01.11.2018 № МР2/1-1/07-24/1461, в соответствии с планом закупок на 2018 год (номер закупки в АИЗ УЗД 18К0312020, номер лота 0394), в связи с необходимостью выполнения производственной программы 2019 года.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «МУЭСТРА», №07-24/10662 от 08.11.2018;
2. ООО «СмартТулз», №07-24/10662 от 08.11.2018;
3. ООО «Минимакс Двина» №07-24/10662 от 08.11.2018;
4. ООО «Архпроффиль плюс» №07-24/10662 от 08.11.2018;
5. ООО «Кромекс», №07-24/10662 от 08.11.2018.

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 08.11.2018 по 13.11.2018.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: поставка материалов прокладочных, РТИ для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок поставки: в течение 2018 -2019 годов.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **176,851 тыс. руб. без НДС**.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг

цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 85 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на поставку приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Предложение участника ООО «Минимакс Двина» не соответствует требованиям заказчика, т.к. предложен не весь ассортимент запрашиваемых материалов

Наилучшее коммерческое предложение на поставку материалов прокладочных, РТИ для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» предоставлено **ООО «СмартТулз» ИНН (9721041183).**

Принято решение заключить договор на поставку материалов прокладочных, РТИ для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с **ООО «СмартТулз» (ИНН 9721041183),** на следующих условиях:

Предмет договора: поставка материалов прокладочных, РТИ для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 143 438 (Сто сорок три тысячи четыреста тридцать восемь) рублей 52 копейки, в том числе НДС 23 906 (Двадцать три тысячи девятьсот шесть) рублей 42 копейки.

Сроки поставки: в течение 2019 года.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке товара и на основании выставленного счета. Условия оплаты указаны в соответствии с п.14.3 Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**
21.11.2018

Приложение к аналитической записке

от 21.11.2018 № 13/2-07/646

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: поставка материалов прокладочных, РТИ для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика	Срок поставки, предложенные участником		Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС		Начало	Окончание		
1	ООО «Минимакс Двина»	2901104866	290101001	64,3844	75,9736	В течение 2018-2019 годов	01.01.2019	31.12.2019	в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке товара и на основании выставленного счета	Малое предприятие
2	ООО «Смарттулз»	9721041183	772101001	119,5321	141,04788		01.01.2019	31.12.2019	в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке товара и на основании выставленного счета	Микро предприятие
3	ООО «Кромекс»	7813280660	781301001	170,30348	200,9581		01.01.2019	31.12.2019	в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке товара и на основании выставленного счета	Микро предприятие
4	ООО ТК «Ресурсы»	2130205531	213001001	120,032	144,0384		01.01.2019	31.12.2019	в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке товара и на основании выставленного счета	Микро предприятие

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**