УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала

_____ Н.П.Федотов
"26" 07 2016 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/250

21.06.2016

В голосовании приняли участие:

Члены комиссии:

Федотов Н.П.	–	первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;
Рикамов Р.Р.	–	заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;
Харитонов Д.Е.	–	заместитель директора по безопасности - начальник службы безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;
Коваль Н.В.	–	начальник управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Привлеченные эксперты:

Савицкий А.Г.	–	директор производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;
Лобов С.В.	–	начальник отдела конкурсных закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Технический секретарь комиссии:

Лёхова Е.А.	–	инженер 2 категории отдела конкурсных закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Официальная публикация уведомления о простой закупке на поставку оконных блоков из ПВХ с комплектующей фурнитурой для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» была на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 16.05.2016 по 30.05.2016. Дополнительно уведомление «О проведении простой закупки» от 26.05.2016 №07-24/6877 было направлено следующим контрагентам по электронной почте:

1. ООО «Завод окон» г. Архангельск;
2. Архангельский Завод Оконных Технологий;
3. ООО «Архпрофиль плюс»;
4. ИП Окулов В.В.
5. ТК «Домино плюс».

На участие в простой закупке поступили четыре заявки согласно таблице:

Наименование поставщика	Предмет закупки	Соответствие предлагаемого товара предмету запроса	Плановая цена лота, тыс. руб. без НДС	Предлагаемая цена поставки тыс. руб. без НДС	Срок поставки Заказчика	Срок поставки Поставщика	Производитель	Тип оборудования (марка)	Условия оплаты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ООО «Завод окон»	Поставка оконных блоков из ПВХ с комплектующей фурнитурой	да	254,922	112,862	В течение 2016	14 дней после оплаты	да	Окна	30% предоплата от общей стоимости цены при оформлении заказа, оставшаяся часть оплачивается в течение 30 календарных дней после подписания универсального передаточного акта	
ООО «Архпрофиль плюс»		да		254,259	В течение 2016	30 дней после подписания договора	Нет	Окна	оплата товара производится не позднее 85 календарных дней с момента подписания сторонами товарной накладной и на основании выставленного счета	
Архангельский Завод Оконных Технологий		да		117,539	В течение 2016	5 рабочих дней	Да	окна	50% предоплата после подписания договора, оставшаяся сумма перед отгрузкой	
ИП Окулов В.В.		да		254,922	В течение 2016	60 дней	да	окна	Предоплата 30% от суммы поставки, окончательный расчет по факту поставки в течение 85 календарных дней с момента получения продукции	

Вывод: предлагается признать победителем простой закупки на поставку оконных блоков из ПВХ с комплектующей фурнитурой для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» **ООО «Завод окон»** по следующим причинам:

- наименьшая стоимость предложения;
- предложение участника полностью соответствует техническим требованиям Заказчика.

Заключить договор после предоставления аргументированной пояснительной записки руководителя структурного подразделения, ответственного за исполнение договора о целесообразности закупки на предложенных условиях в соответствии с п.2.3.2 Порядка установления сроков оплаты в договорах на закупку товаров, работ, услуг, заключаемых ПАО «МРСК Северо-Запада» от 11.08.2015 № 453 на следующих условиях:

- стоимость поставки: 133 178 (Сто тридцать три тысячи сто семьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 20 316 (Двадцать тысяч триста шестнадцать) рублей 00 копеек.
- условия оплаты: 30% предоплата от общей цены договора, оставшаяся часть оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания универсального передаточного документа.

Технический секретарь комиссии:
Инженер 2 категории отдела конкурсных закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» Е.А. Лёхова